
工　　種 種　　別 細　　別 数量 単位 摘　　要

設計業務

橋梁補修詳細調査

調査計画 1 業務

【赤谷橋】

現地踏査 1 橋

形状調査・一般図作成 1 橋

変状調査 上部工 1 橋

変状調査 下部工 1 橋

調査結果取りまとめ 1 橋

【北方橋】

現地踏査 1 橋

形状調査・一般図作成 1 橋

変状調査 上部工 1 橋

変状調査 下部工 1 橋

調査結果取りまとめ 1 橋

橋梁補修詳細設計

設計計画 1 業務

照査 1 業務

【赤谷橋】

原因の推定および健全性評価 1 橋

補修工法の比較・検討 1 橋

補修詳細設計 上部工　Co部材 1 橋

補修詳細設計 下部工 1 橋

補修詳細設計 支承防錆 1 橋

施工計画 1 橋

概算工事費の算出 1 橋

報告書作成 1 橋

【北方橋】

原因の推定および健全性評価 1 橋

数　量　総　括　表
橋梁補修詳細設計業務(赤谷橋ほか１橋)(道路メンテ補助金)



工　　種 種　　別 細　　別 数量 単位 摘　　要

数　量　総　括　表
橋梁補修詳細設計業務(赤谷橋ほか１橋)(道路メンテ補助金)

補修工法の比較・検討 1 橋

補修詳細設計 上部工　鋼部材 1 橋

補修詳細設計 下部工 1 橋

施工計画 1 橋

概算工事費の算出 1 橋

報告書作成 1 橋

　設計協議

設計協議 初回・中間2回・納品時 1 業務

　安全費

交通誘導警備員B 2 人

橋梁点検車 2 日


