

入札結果（公表用）

入札日 令和 2年 4月 27日

| 工 事 名 | 子どもの広場整備工事（第2期） | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|-----|
| 工 事 場 所 | 西伯郡南部町 境 地内 | | | |
| 請負者 住 所 (落札) 氏 名 | 鳥取県西伯郡南部町福成3023番地 株式会社 ティー・エム・エス 代表取締役 別所 一生 | | | |
| 契約年月日（予定） | 令和 2年 5月 1日 | | | |
| 予 定 価 格 | 6,387,700 円 | 最低制限価格 | 5,748,930 円 | |
| 契 約 価 格 | 6,160,000 円 (消費税込み) | | | |
| 施 工 期 間 | (着工) 令和 2年 5月 1日 | (完成) 令和 2年 7月 31日 | | |
| 【指名理由】 | | | | |
| 県西部地区に本支店を有し、指名実績のある業者 8者 | | | | |
| 入 札 結 果 | | | | |
| 順位 | 業 者 名 | 金 額 (税抜き：応札金額) | | |
| | | 1 回目 | 回 目 | 回 目 |
| 1 | 株式会社 ティー・エム・エス 代表取締役 別所 一生 | 5,600,000 円 | 円 | 円 |
| 2 | 株式会社 三徳興産 南部営業 所 所長 岡田 俊二 | 5,720,000 円 | 円 | 円 |
| 3 | 株式会社 ミテック 代表取締 役 三村 秀紀 | 5,740,000 円 | 円 | 円 |
| 4 | イワタ建設 株式会社 代表取 締役 岩田 義美 | 5,750,000 円 | 円 | 円 |
| 4 | 株式会社 タナカ 代表取締役 田中 善照 | 5,750,000 円 | 円 | 円 |
| 6 | 管鳥工業 代表 荒木 恵 | 5,770,000 円 | 円 | 円 |
| 7 | 有限会社 会見設備 代表取締 役 梅原 克子 | 5,800,000 円 | 円 | 円 |
| 7 | 美保テクノス 株式会社 取締 役社長 野津 一成 | 5,800,000 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| 備 考 | | | | |
| 担当課 | | 建設課 地籍調査室 主事 大前 拓 | | |

入札結果（公表用）

入札日 令和 2年 4月 27日

| 業 務 名 | 法勝寺庁舎非常用電源設備工事設計監理委託業務 | | | |
|---|--|-------------------|--------------|-----|
| 業 務 位 置 | 西伯郡南部町 法勝寺377番地1 | | | |
| 請負者 住 所 (落札) 氏 名 | 鳥取県米子市石井322番地 株式会社 清水設計 代表取締役 清水 幸憲 | | | |
| 契約年月日 (予定) | 令和 2年 4月 28日 | | | |
| 予 定 価 格 | 6,270,000 円 | 最低制限価格 | 設定しない | |
| 契 約 価 格 | 5,742,000 円 (消費税込み) | | | |
| 履 行 期 間 | (着手) 令和 2年 4月 28日 | (完了) | 令和 3年 1月 20日 | |
| 【指名理由】 | | | | |
| 鳥取県西部地区に本支店がある者のうち、公共施設の設計・監理業務の指名実績がある業者で入札参加資格申請書の提出されている業者7者 | | | | |
| 入 札 結 果 | | | | |
| 順位 | 業 者 名 | 金 額 (税抜き：応札金額) | | |
| | | 1 回目 | 回 目 | 回 目 |
| 1 | 株式会社 清水設計 代表取締役 清水 幸憲 | 5,220,000 円 | 円 | 円 |
| 2 | 株式会社 あおい総合設計 代表取締役 浦川 英敏 | 5,800,000 円 | 円 | 円 |
| 3 | 木下俊哉建築設計事務所 所長 木下 俊哉 | 5,980,000 円 | 円 | 円 |
| 4 | 株式会社 平設計 代表取締役 足立 收平 | 8,000,000 円 | 円 | 円 |
| 5 | 有限会社 羽子田設計事務所 代表取締役 羽子田 靖彦 | 9,800,000 円 | 円 | 円 |
| - | 株式会社 桑本建築設計事務所 代表取締役 松山 久 | 辞退 | 円 | 円 |
| - | 株式会社 白兔設計事務所 米子事務所 常務取締役 高村 和也 | 辞退 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| | | 円 | 円 | 円 |
| 備 考 | | | | |
| 担当課 | 建設課 地籍調査室 主事 大前 拓 | | | |

